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OGGETTO: ATTO INDIZIONE — Procedura negoziata senza bando ai sensi dell’art. 36 comma
2 lett b) cosi come derogato dall’Art. 1, comma 2 lett. b del D.L. 76/2020 e ulteriormente dal
D.L.77/2021 Realizzazione di Nuovi Spogliatoi per ’Ospedale di Sassuolo.

CIG: 913423947A
CUP: F89G21000050005

PREMESSO CHE:

L’Ospedale di Sassuolo (Committente) ha inserito nel piano strategico 2018-2020 l'intervento di realizzazione
dei Nuovi Spogliatoi.

Con determina 1377/20 del 14/04/2020 il Committente ha aggiudicato a STUDIO PLICCHI S.R.L — (Via
Giovanna Zaccherini Alvisi, 2/2 - 40138 Bologna - Tel +39 051399499 - Fax +39 051346953 -
www.stu cchi.it) -CIG 8138435106~ I'attivita di progettazione definitiva, esecutiva e direzione lavori della
nfunzmnahzzazxone di alcune aree di intervento tra cui anche la realizzazione dei Nuovi Spogliatoi.

Il Progetto definitivo per la realizzazione dei Nuovi Spogliatoi é stato trasmesso dal Progettista incaricato in
data 07/08/2020 e successivamente discusso in sede collegiale presso I’Ospedale in data 13/10/2020, indi
autorizzato in data 15/10/2020.

In data 23/12/2020 ¢é stata presentata la pratica edilizia (SCIA) agli organi competenti (SUAP del Comune di
Sassuolo).

In data 09/02/2021 il Committente ha pubblicato un avviso di consultazione preliminare di mercato per la
predisposizione di una procedura di affidamento (D.Lgs. 50/2016 ex dall’art. 1, comma 2 lett. b del D.L.
76/2020) con oggetto i lavori per la realizzazione dei Nuovi Spogliatoi (CPV 45000000-7) ricevendo entro i
termini la manifestazione di interesse di sette operatori economici.

La realizzazione dei Nuovi Spogliatoi & successivamente stata autorizzata dal CdA (in data 15/02/2021) e
dall’Assemblea dei Soci (in data 18/03/2021).

La pratica ¢ stata positivamente valutata dal SUAP (ai sensi del punto 4 della DGR n. 193-2014, SUAP 3180-
2020-SUAP (Prot AUSL n 0026439/21 del 02/04/2021) che ne ha autorizzato la realizzazione con
provvedimento conclusivo n°3180/2020/SUAP (del 20/04/2021).

Con atto del 28/06/2021, TAUSL di Modena ha autorizzato il Committente allo svolgimento dei lavori in
oggetto ed alla relativa assegnazione al’ATI Engie Servizi S.p.A. e Apleona HSG S.p.A. (Appaltatore).
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CONSIDERATO CHE:

La realizzazione dei Nuovi Spogliatoi rientra tra quelle previste per le prestazioni a misura - extra canone
(“Prestazioni Integrative”) dalla Convenzione Intercent-ER per laffidamento del Multiservizio di
manutenzione degli immobili in uso alle aziende sanitarie della Regione Emilia-Romagna — 2 — lotto 2 CIG

7119733D86.

Il Committente, mediante comunicazione @pec del 22/04/2021 (“Richiesta attivazione prestazioni
integrative - Realizzazione Nuovi Spogliatoi”) ha manifestato al’ATI Engie Servizi S.p.A. e Apleona HSG
S.p.A., aggiudicataria della menzionata Convenzione, I'interesse di affidare I'esecuzione dei lavori dei Nuovi
Spogliatoi all’Appaltatore, trasmettendo anche il computo metrico estimativo ed il progetto definitivo.

Il Committente ha affidato all’Appaltatore i lavori di realizzazione dei Nuovi Spogliatoi in data 29/06/2021
(protocollo 1614/21 del 01/07/2021) con 'indicazione di predisporre le attivita affinché la fine dei lavori fosse
entro il giorno 31/12/2021.

L’Appaltatore ha rinunciato ad eseguire i lavori di realizzazione dei Nuovi Spogliatoi in data 03/09/2021
(Risposta alla Vs. lettera di incarico del 01/07/21-Vs.Prot 1614/21 “Cantiere Spogliatoi”) e successivamente in
data 14/01/2022 (Area Centro/GG/gg/011_2022).

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

La realizzazione dei Nuovi Spogliatoi & ostacolo ineludibile rispetto alla realizzazione degli impegni di cui al
piano degli investimenti dell’anno 2021 (confermato per 'anno 2022) da cui derivano direttamente
ripercussioni organizzative e gestionali dell’attivitd sanitaria nonché economiche rispetto alle previsioni di
produzione.

La necessita di procedere tempestivamente con una procedura di selezione dell’operatore economico a cui
affidare la realizzazione dei Nuovi Spogliatoi con Iobiettivo di minimizzare i tempi per il completamento
dell’'opera.

SI DECIDE

Di procedere come Ospedale di Sassuolo S.p.A. con I'indizione di una Procedura negoziata senza bando ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett b) cosi come derogato dall’Art. 1, comma 2 lett. b del D.L. 76/2020 e ulteriormente
dal D.L.77/2021, avente ad oggetto la realizzazione di nuovi spogliatoi per l'ospedale di Sassuolo, sulla
piattaforma Intercent-ER Sater.

Di definire come criterio di scelta del contraente il prezzo piii basso ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs 50/2016

Di definire la base di gara in € 361.990,32 non superabili di cui € 9.964,63 per oneri della sicurezza non
assoggettabili al ribasso.

Di prevedere 120 giorni per I'esecuzione dei lavori

Di invitare 10 Operatori Economici individuati tra coloro che hanno manifestato interesse nella consultazione
preliminare di mercato e tra gli elenchi presenti su Intercent-ER per la tipologia di appalto in oggetto.

Dinominare come Responsabile Unico del Procedimento il Dr. Gianluca Bagnoli e come Direttore Lavori I'lng.
Dario Arnone dello Studio Plicchi Srl con incarico conferito a norma di quanto stabilito dall’art. 31 comma 8
del D. Lgs 50/2016 con provvedimento e modalita indicate nelle premesse di questo atto.
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Di disporre, altresi, la pubblicazione della presente decisione sul seguente link del sito aziendale:

https://www.ospedalesassuolo.it/bandi-e-selezioni/decisioni/

Il Direttore Generale

Dr (Sl;e Reggiani
(e

OSPEDALE di UOLO SpA.

Il Direttore Generale
Dott. Stefano Reggiani

OSPEDALE DI SASSUOLO S.P.A.

Delibera n.102/09 della Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna // Societa sottoposta all'attivita di direzione e coordinamento da parte dell'Azienda USL di Modena // Sede
legale: Via F. Ruini, 2 41049 Sassuolo (MO) // C.F. e P.I. 02815350364 — Cap. Soc. € 7.500.000,00 I.V.

Tel. 0536 846294 www.ospedalesassuolo.it // ospedale@pec.ospedalesassuolo.it // dirgen@ospedalesassuolo.it



