20/04/22, 15:44 Proroga Gara

Compilatore Titolo documento Registro di Sistema Data invio
Berni Guendalina Proroga gara Num. PI087550-22 PI105380-22 %2/‘92‘“/328022
Protocollo Data Protocollo
CIG
913423947A

Descrizione

Lavori edili ed impiantistici per la realizzazione di spogliatoi per il personale a livello del piano interrato

Nuova Data Termine Quesiti Data Termine Quesiti Corrente

02/05/2022 .
13:00 15/04/2022 13:00

Nuova Data Termine Risposta Quesiti Data Termine Risposta Quesiti Corrente

04/05/2022 15:00 20/04/2022 16:00

Nuova Data Presentazione Offerte/Risposte Data Presentazione Offerte/Risposte Corrente

06/05/2022 16:00 26/04/2022 13:00

Nuova Data Prima Seduta Data Prima Seduta Corrente
10/05/2022 .
14:30 26/04/2022 14:30

Motivazione

SI preﬁa di prendere visione del documento allegato e si segnala che si riaprono i termini anche del
sopralluogo obbligatorio che potra essere effettuato a far data dal 21/04/2022 fino al termine
gltirgoldel I28/04/2022. Il termine ultimo per fare richiesta di sopralluogo ¢ il 26/04/2022.

ordiali saluti.

Awvisi di Proroga

Descrizione

Allegato

Chiarimenti e proroga termini gara

m 2022_SAT_0300-Chiarimenti.pdf.p7m
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